

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEES D'AOSTE



COMUNE DI VILLENEUVE

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 17/04/2019

OGGETTO:

LAVORI DI BITUMATURA STRADE COMUNALI ANNO 2019 -
AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE -CIG: Z7D280453D.

IL TECNICO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 05.04.2019 con all'oggetto: "ESAME ED APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI LAVORI DI BITUMATURA STRADE COMUNALI";

RICHIAMATO il nuovo codice dei contratti pubblici D.LGS 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATA la necessità urgente di effettuare, tra l'altro, l'intervento di ripristino della pavimentazione della strada Comunale Capoluogo - Champagne entro il 25.05.2019 data del passaggio della tappa N. 14 - Saint Vincent-Courmayeur - del Giro Ciclistico d'Italia 2019;

RITENUTO di affidare il lavoro di bitumatura strade comunali anno 2019 del COMUNE DI VILLENEUVE mediante una procedura concorrenziale nell'ambito del portale della CUC invitando 5 ditte come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e più precisamente all'art. 37 del DLGS 50/2016 e s.m.i, per un importo a base di gara di € 32.830,50 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza e € 200,00 per oneri di discarica non soggetti a ribasso;

RICHIAMATO l'art. 36 lettera "a" del DLGS 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 97 comma "8" del DLGS 50/2016 e s.m.i., in merito al criterio di aggiudicazione ;

VISTA la documentazione predisposta dall'ufficio tecnico comunale:

- Computo metrico estimativo;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Estratto catastale e documentazione fotografica delle strade oggetto di intervento;
- Computo metrico estimativo delle opere a corpo;
- Lettera d'invito / disciplinare;

QUADRO ECONOMICO

#	DESCRIZIONE	EURO
	Lavorazioni a misura (soggetti a ribasso)	32.830,50
	Oneri di discarica (non soggetti a ribasso)	200,00
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	200,00
	SOMMANO	32.830,50
	IVA 22%	7.222,271
	TOTALE	40.053,21

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 15.03.2017;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio comunale n. 4 del 06.02.2019, oggetto: "Approvazione bilancio pluriennale 2019/2021 e documento unico di programmazione (DUP) triennio 2019/2021;
- Giunta comunale n. 11 del 15.02.2019, oggetto: "Assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della L.r. 7.12.1998, n. 54 e dell'articolo 169 del D. Lgs. 267/2000" esecutiva ai sensi di Legge;

DETERMINA

DI AVVIARE le procedure per l'affidamento dei lavori di BITUMATURA STRADE COMUNALI. ANNO 2019;

DI AFFIDARE il lavoro di bitumatura strade comunali anno 2019 del COMUNE DI VILLENEUVE mediante una procedura concorrenziale nell'ambito del portale della CUC

invitando 5 ditte come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e più precisamente all'art. 37 del DLGS 50/2016 e s.m.i. per un importo a base di gara di € 32.830,50 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza e € 200,00 per oneri di discarica non soggetti a ribasso;

DI APPROVARE la documentazione di gara allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

- Computo metrico estimativo;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Estratto catastale e documentazione fotografica delle strade oggetto di intervento;
- Computo metrico estimativo delle opere a corpo;
- Lettera d'invito / disciplinare

DI DARE ATTO che l'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 8 del DLGS 50/2016 e s.m.i.;

DI DARE atto che la spesa derivante dall'affidamento del lavoro in oggetto troverà imputazione nella UEB 20201 – Art. 9 - Missione 10 “Trasporto e diritto alla mobilità” – Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” e verrà impegnata in sede di aggiudicazione di gara.



IL TECNICO COMUNALE

[Handwritten signature in blue ink]

OGGETTO: LAVORI DI BITUMATURA STRADE COMUNALI ANNO 2019 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE -CIG: Z7D280453D.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 27 comma 1 del regolamento regionale 3.02.1999 n. 1.

Villeneuve, il 17/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA'



[Handwritten signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune di Villeneuve per 15 giorni dal 17-apr-2019 al 02-mag-2019

Villeneuve, il 17-apr-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO



[Handwritten signature]



Ufficio Tecnico

Spett.le Ditta

OGGETTO: INVITO APPALTO PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNE STRADE E PIAZZALI COMUNALI NELLE LOCALITA’ CAPOLUOGO, CHAVONNE, CHAMPROTARD – CIG: Z7D280453D.

Si richiede a codesta Spett. Ditta, se interessata alla partecipazione alla gara per i lavori in oggetto da affidare mediante procedura concorrenziale da espletare sul mercato elettronico della C.U.C.

1. **OGGETTO DELLA GARA:** lavori di bitumatura di alcune strade e piazzali comunali nelle località Capoluogo, Chavonne, Champrotard;
2. **IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:** € 32.830,50 al netto dell’IVA 22% di cui € 300,00 per ONERI DELLA SICUREZZA e € 200,00 per ONERI DI DISCARICA;
3. **FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO:** fondi propri;
4. **PAGAMENTI:** il pagamento avverrà a completamento del lavoro e su documentazione contabile redatta dall’ufficio tecnico comunale. L’Amministrazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato la regolarità del servizio e previa verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.);
5. **SUBAPPALTO:** vietato;
6. **CAUZIONI:** l’offerta deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, da un documento attestante la costituzione di una garanzia provvisoria, a favore della Stazione Appaltante, di un importo pari al 2% del valore del lavoro, ossia di Euro 656,61 (seicentocinquantasei/61). L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La Ditta aggiudicataria dovrà prestare una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale;
7. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:** il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 95, comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, cioè a favore del soggetto concorrente che ha presentato il prezzo più basso con un’unica percentuale di ribasso con calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’articolo 97 comma 2 e comma 3 bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Altre informazioni: l’aggiudicatario è tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed alla presentazione del Piano Operativo di Sicurezza.

COMUNE DI VILLENEUVE
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE VILLENEUVE
VALLEE D'AOSTE

BITUMATURA STRADE COMUNALI
ANNO 2019

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI VILLENEUVE
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE VILLENEUVE
VALLEE D'AOSTE

BITUMATURA STRADE COMUNALI
ANNO 2019

ESTRATTI DI MAPPA CON EVIDENZIATE LE AREE DI
INTERVENTO



I Particella: 796

Comune: VILLENEUVE

Foglio: 14

Scala originale: 1:1000

Dimensione cornice: 267.000 x 189.000 metri

S. Schilliacci

21-Mar-2019 15:52:53

Prot. n. T242793/2019

N=-3900

E=-7500

Direzione Provinciale di Aosta Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore SCHILLACI VENTURA MARIA LEMENZA el. esente per fini istituzionali

DOSS BSLIA



Shed VILLENEUVE & environs


Alpavillee

I Particella: 189

Comune: VILLENEUVE
Foglio: 8

Scala originale: 1:1000
Dimensione cornice: 267.000 x 189.000 metri

21-Mar-2019 15:54:47
Prot. n. T243857/2019



COMUNE DI VILLENEUVE

UFFICIO TECNICO

BITUMATURA DI STRADE COMUNALI ANNO 2019

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DESIGNAZIONE DELLE DIFFERENTI CATEGORIE DI LAVORO.

La descrizione dei lavori che compongono l'insieme delle opere a misura, noli, ed economie come riscontrabile dal computo metrico estimativo.

OPERE IN ECONOMIA

Nei casi previsti dalla legge e dal precedente articolo del presente capitolato di appalto, la direzione dei lavori potrà ordinare, senza che l'appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati in economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione e misura coi prezzi contemplati nell'elenco prezzi unitari e per i quali -sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione - risulti difficoltoso o non conveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi. Per l'esecuzione delle opere in economia, l'appaltatore è tenuto a fornire, dietro semplice ordine verbale, in caso di urgenza, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto il presente capitolato speciale d'appalto

In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità:

- a) il contratto d'appalto;
- b) il capitolato speciale d'appalto;

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, .

In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario l'amministrazione procede all'escussione della cauzione.

Anche in pendenza della stipulazione del contratto o della sua approvazione, a norma di legge, l'appaltatore resterà vincolato dal momento in cui con l'atto di aggiudicazione definitiva viene accettata la sua offerta e l'Amministrazione comunale avrà il diritto di anticipare la consegna dei lavori. In tal caso, l'appaltatore dovrà subito provvedere, anche in pendenza di detta stipulazione ed approvazione, all'esecuzione delle opere e provviste che verranno ordinate dalla direzione dei lavori.

RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all'epoca della loro realizzazione: la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all'articolo III.4 del presente capitolato.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all'appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisoriale. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti.

In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.

ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di prefiggere all'Imprenditore i lavori che debbono essere incominciati e di stabilire l'esecuzione di una determinata opera entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Salvo quanto sopra stabilito, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a causa attribuibile all'appaltatore la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al coordinatore del ciclo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore e dal RUP nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. L'appaltatore non può sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore.

Le sospensioni disposte ad iniziativa dell'appaltatore così come l'abbandono del cantiere da parte del medesimo danno luogo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo.

Proroghe

L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere, esclusivamente prima della scadenza del termine, con domanda motivata che deve essere formulata almeno 30 giorni prima della data di conclusione dei lavori, una sola proroga che verrà esaminata dal RUP, sentito il direttore dei lavori. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Non saranno comunque concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente capitolato e per imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione comunale.

PENALE IN CASO DI RITARDO

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate l'appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria pari all'uno per mille del valore del contratto.

Il valore complessivo della suddetta non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la realizzazione dei lavori costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto.

La penale è applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi stati di avanzamento e sul conto finale.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la

l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell'elenco dei prezzi.

Il fatto che un'opera o una provvista sia contemplata nell'elenco prezzi non comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di darne ordinazione all'appaltatore.

OPERE A MISURA

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più, quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite .

Si precisa che le bollette relative al peso del materiale trasportato dovranno essere depositate presso l'ufficio tecnico Comunale entro le 24 ore dall'esecuzione dell'intervento.

Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. L'appaltatore dovrà, nei tempi opportuni, chiedere alla direzione dei lavori di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure di procedere alla misura e al peso di tutto ciò che dovesse essere misurato e pesato prima della posa in opera, rimanendo convenuto che, se per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito alcune quantità non fossero state accertate, l'appaltatore dovrà accettare la valutazione fatta dalla direzione dei lavori e sottostare a tutte le spese e i danni che gliene potessero derivare.

OPERE IN ECONOMIA

I compensi per le opere eseguite in economia sono anch'essi soggetti al ribasso d'asta .

L'appaltatore dovrà, in tempo opportuno, richiedere alla direzione lavori di valutare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, rimanendo convenuto che se alcune quantità non fossero accertate per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, l'appaltatore dovrà accettare la valutazione della direzione lavori e sottostare a tutte le spese e danni che a lei potessero derivare dalla tardiva ricognizione.

VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri relativi alla sicurezza sono oggetto di specifico compenso non soggetto a ribasso d'asta.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al termine dei lavori dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione.